

aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklarovným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{í} \\ \text{m} \\ \text{a} \\ \text{t} \end{array} \begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarováných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie

ČLÁI

mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
- b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

- 11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
- 12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
- 13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
- 14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
- 15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

- 1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy

výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

I
2

PF

Príloh

1.

Názov

Kód pr

Kód žc

Operai

Bpoluf

Priorit

Konkr

Kateg

Kat

Konk

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zateplenie kultúrneho domu
Kód projektu:	310041G435
Kód ŽoNFP:	NFP310040G435
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK035600000000584 4836011	Prima banka Slovensko, a.s.	9.4.2018	31.12.2020
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK035600000000584 4836011	Prima banka Slovensko, a.s.	9.4.2018	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Nové Mesto nad Váhom	Nová Bošáca

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2019



5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:

OBEC NOVÁ BOŠÁCA

Identifikátor (IČO):

00311839

Hlavné aktivity projektu

1. 340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

04/2018 - 02/2019

Projektový manažér – externé riadenie

Podporná aktivita sa týka riadenia projektu externým spôsobom počas celej doby jeho implementácie, t.j. od podpisu zmluvy s RO. Táto aktivita je nevyhnutná, aby bola implementácia projektu vykonaná v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP externým spôsobom, profesionálnou firmou, ktorá disponuje skúsenosťami v oblasti riadenia projektov.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu		Cieľová hodnota
			0
Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,4431
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu		Cieľová hodnota
			6,4431
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,9900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu		Cieľová hodnota
			5,99



Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu	Cieľová hodnota	4

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 610,7900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu	Cieľová hodnota	1 610,79

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	94,3801
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu	Cieľová hodnota	94,3801



Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	207,0120
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC NOVÁ BOŠÁCA **Identifikátor (IČO):** 00311839

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu **Cieľová hodnota** 207,012

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	112 631,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC NOVÁ BOŠÁCA **Identifikátor (IČO):** 00311839

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu **Cieľová hodnota** 112 631,8

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	79 621,3000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC NOVÁ BOŠÁCA **Identifikátor (IČO):** 00311839

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu **Cieľová hodnota** 79 621,3

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,9200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC NOVÁ BOŠÁCA **Identifikátor (IČO):** 00311839

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu **Cieľová hodnota** 16,92



Kód:	P0692	Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Merná jednotka:	Kg/rok
				Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
				Celková cieľová hodnota:	5 3800
				Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA			Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu				Cieľová hodnota
					5,38

Kód:	P0694	Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Merná jednotka:	Kg/rok
				Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
				Celková cieľová hodnota:	14 9700
				Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA			Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu				Cieľová hodnota
					14,97

Kód:	P0701	Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Merná jednotka:	kWh/rok
				Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
				Celková cieľová hodnota:	47 901,7000
				Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA			Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu				Cieľová hodnota
					47 901,7

Kód:	P0705	Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Merná jednotka:	MWe
				Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
				Celková cieľová hodnota:	0,0000
				Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA			Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu				Cieľová hodnota
					0



Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu		0,1

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÁ BOŠÁCA	Identifikátor (IČO):	00311839
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu		0,1

Kód

P0080

P0084

P0103

P0250

P0470

P0612

P0627

P0628

P0687

P0689

P0691

P0692

P0694

P0701

P0705

P0706

P0707



6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,4431	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	5,9900	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 610,7900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	94,3801	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	207,0120	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	112 631,8000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	79 621,3000	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	16,9200	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	5,3800	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	14,9700	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	47 901,7000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,1000	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,1000	Nie	UR	Súčet



7. Iné údaje na úrovni projektu



Subjekt: OBEC NOVÁ BOŠÁCA		Identifikátor (ICO):	00311839
Kód	Názov	Memná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN



8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC NOVA BOŠACA	Identifikátor (ICO):	00311839
		Výška oprávnených výdavkov:	960 945,36 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	
Hlavné aktivity projektu:	340G43500001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu	Oprávnený výdavok 951 265,36 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	941 265,36 €
	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	10 000,00 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	
Podporné aktivity:	310G435P0001 - Podporné aktivity	Oprávnený výdavok 9 680,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	9 680,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	960 945,36 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	912 898,09 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	48 047,27 €



**HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uveďte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uveďte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uveďte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa: _____
Názov projektu: _____
Obec Nová Bošáca
Zateplenie kultúrneho domu

Budova 1 - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Zateplenie obvodového plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Čistenie fasádu tlakovou vodou	021 Stavby	m2	2182,3920	2,50	5 455,98	6 547,18	6 547,18
2	Penetrácia fasády	021 Stavby	m2	2182,3920	2,11	4 604,85	5 525,82	5 525,82
3	protiplesňový a proti machom náter	021 Stavby	m2	2182,3920	3,22	7 027,30	8 432,76	8 432,76
4	zakrývanie okien a dverí fóliou	021 Stavby	m2	189,4600	1,12	212,95	255,54	255,54
5	Potiahnutie diagonál nad a pod otvormi 200 x 400 mm	021 Stavby	m2	18,2400	15,92	290,38	348,46	348,46
6	Penetrácia podkladu pod omietkou	021 Stavby	m2	2182,3920	2,10	4 583,02	5 499,62	5 499,62
7	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	1914,9840	13,26	25 390,77	30 468,92	30 468,92
8	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, marmolit zr. 2 mm	021 Stavby	m2	267,4080	26,26	7 021,87	8 426,24	8 426,24
9	Doteplenie konštrukcie hr. 40 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne strieška nad schodmi	021 Stavby	m2	128,5200	26,37	3 388,94	4 066,73	4 066,73
10	KZS hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - lepený rámo - celá ríms a bočných stien	021 Stavby	m2	28,8240	29,70	856,02	1 027,22	1 027,22
11	KZS konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením nad rímsami	021 Stavby	m2	20,2440	49,26	997,18	1 196,62	1 196,62
12	KZS hr. 180 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo pod terénom s hydroizoláciou	021 Stavby	m2	44,5560	53,46	2 381,92	2 858,30	2 858,30
13	KZS konštrukcie hr. 180 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením nad chodníkom v=600 mm	021 Stavby	m2	98,3760	52,27	5 142,02	6 170,42	6 170,42
14	Kontaktný zatepovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie - ostenia	021 Stavby	m2	189,2560	22,26	4 212,65	5 055,18	5 055,18
15	Kontaktný zatepovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie - bez omietky pod parapetmi	021 Stavby	m2	58,0200	22,26	1 291,47	1 549,76	1 549,76
16	Kontaktný zatepovací systém hr. 60 mm - minerálne riešenie - rímsy a steny	021 Stavby	m2	86,6040	26,26	2 274,05	2 728,86	2 728,86
17	Kontaktný zatepovací systém hr. 60 - 80 mm - EPS S Stabil 100, skrutkovacie kotvy - horné strany ríms	021 Stavby	m2	48,9250	30,60	1 496,96	1 796,35	1 796,35
18	Kontaktný zatepovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	1209,8100	54,30	65 690,26	78 828,31	78 828,31
19	příplatok za kotvenie BRAVOLL PTH S 60/8 x 255 8 ks/m2, na nárožniach 10 ks/m2	021 Stavby	ks	10888,2900	0,65	7 077,39	8 492,87	8 492,87
20	Kontaktný zatepovací systém hr.200 mm 2 vrstvy - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy podhľad nad vstupmi	021 Stavby	m2	60,5280	51,26	3 102,60	3 723,12	3 723,12
21	Chemické kotvy dĺžky 500 mm na podhľad 10 ks/m2	021 Stavby	ks	605,2800	3,26	1 972,00	2 366,40	2 366,40
22	Soklový profil SL 18 (hliníkový)	021 Stavby	m	210,0480	7,27	1 526,00	1 831,20	1 831,20
23	Dilatačný profil PVC s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	66,0360	8,26	545,39	654,47	654,47
24	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	399,9240	3,25	1 299,75	1 559,70	1 559,70
25	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	021 Stavby	m	661,9320	2,56	1 693,22	2 031,86	2 031,86
26	Poplastovaná odkvapová lišta OL	021 Stavby	m	305,6880	3,66	1 118,51	1 342,21	1 342,21
27	Podparapetná lišta	021 Stavby	m	165,7680	3,96	656,11	787,33	787,33
28	Tmelenie MS polymer Bostik pri chodníku pod atikou a otvoroch	021 Stavby	m	785,5000	1,69	1 323,57	1 588,28	1 588,28
29	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2158,2500	1,93	4 158,95	4 990,74	4 990,74
30	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2158,2500	1,53	3 297,81	3 957,37	3 957,37
31	Demontáž ochranná sieť na lešení	021 Stavby	m2	2158,2500	0,71	1 534,52	1 841,42	1 841,42
32	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	12949,5000	0,71	9 220,04	11 064,05	11 064,05
33	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr z blokov, výšky do 12 m	021 Stavby	t	98,5690	35,26	3 475,54	4 170,65	4 170,65
SPOLU výdavky						184 319,99	221 183,99	221 183,99

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	1219,944	2,23	2 720,48	3 264,58	3 264,58
2	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília Typar SF 40 (3407)	021 Stavby	m2	1402,9356	0,956	1 341,21	1 609,45	1 609,45
3	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	021 Stavby	m2	1219,944	10,259	12 515,41	15 018,49	15 018,49
4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spoju	021 Stavby	m2	110,448	12,598	1 391,42	1 669,70	1 669,70
5	Podsýpanie pieskom	021 Stavby	m2	1219,944	0,685	835,66	1 002,79	1 002,79
6	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, s 1,3m šedá, príslušenstva, piesok	021 Stavby	m2	1402,9356	7,775	10 907,82	13 089,38	13 089,38
7	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche TOPWET DN125 ochranný kôš proti lištiu	021 Stavby	ks	8	20,15	161,20	193,44	193,44
8	Strešná vpust' Topwet 125 PVC	021 Stavby	ks	6	19,25	115,50	138,60	138,60

9	Zaštitivá vpusť Topwet 125 PVC	021 Stavby	ks	2	20,15	40,30	48,36	48,36	
10	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	021 Stavby	ks	28	8,26	231,28	277,54	277,54	
11	Komínok Topwet two 125 PVC	021 Stavby	ks	23	20,15	463,45	556,14	556,14	
12	Odvetrávacia kanalizácia Topwet twop 125 PVC	021 Stavby	ks	5	24,125	120,63	144,76	144,76	
13	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	331,25	8,56	2 835,50	3 402,60	3 402,60	
14	Kotviaca technika	021 Stavby	ks	2649,6	1,658	4 393,04	5 271,65	5 271,65	
15	Doska drevoštiepková OSB SE 2500x1250x15 mm	021 Stavby	m2	205,344	7,44	1 527,76	1 833,31	1 833,31	
16	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 12 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	58,32	6,95	405,32	486,38	486,38	
17	Presun hmôt pre izoláciu povlakovanej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	332,812	2,75	915,23	1 098,28	1 098,28	
18	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2476,782	2,958	7 326,32	8 791,58	8 791,58	
19	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	021 Stavby	m3	21,258	72,461	1 540,38	1 848,46	1 848,46	
20	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	021 Stavby	m2	1201,2	10,14454	12 185,62	14 622,74	14 622,74	
21	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm	021 Stavby	m2	1201,2	11,59376	13 926,42	16 711,70	16 711,70	
22	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	74,382	2,17383	161,69	194,03	194,03	
23	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 750 mm	021 Stavby	m	123,6	18,5	2 286,60	2 743,92	2 743,92	
24	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, - 0,00420t	021 Stavby	m	189,6	1,59	301,46	361,75	361,75	
25	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm	021 Stavby	m	189,6	9,51	1 803,10	2 163,72	2 163,72	
26	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, odskokov r.š. 580 mm	021 Stavby	m	7,8	15,44	120,43	144,52	144,52	
27	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových	021 Stavby	m	60,09	3,698	222,21	266,65	266,65	
28	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 500 mm	021 Stavby	m	60,09	14,1	847,27	1 016,72	1 016,72	
29	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	5	8,69	43,45	52,14	52,14	
30	Výtokové kolno d=125	021 Stavby	ks	7	6,25	43,75	52,50	52,50	
31	Odskok pri rímse na vzdialenosť 280 mm d=125	021 Stavby	ks	5	4,25	21,25	25,50	25,50	
32	Montáž vonkajšie a vnútorné L profiliz hliníkového farebného Al plechu, r.š. 100 mm	021 Stavby	m	315,06	3,4666667	1 092,21	1 310,65	1 310,65	
33	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, - 0,00418t	021 Stavby	m	73,09	2,11	154,22	185,06	185,06	
34	Montáž zásterka do žľabu z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 475 mm	021 Stavby	m	60,09	13,55	814,22	977,06	977,06	
35	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	021 Stavby	m	73,09	15,269	1 116,01	1 339,21	1 339,21	
36	Demontáž oplechovania atiky	021 Stavby	m	157,53	2,564	403,91	484,69	484,69	
37	Montáž zaštitivého plechu z Viplanlyu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	157,53	9,5	1 496,54	1 795,85	1 795,85	
38	Montáž stenovej lišty z Viplanlyu RŠ 71 mm	021 Stavby	m	36,62	3,40166667	124,57	149,48	149,48	
39	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	185,26	5,9	1 093,03	1 311,64	1 311,64	
40	Montáž drevený hranol na strechy atík	021 Stavby	m	261,6	5,635	1 474,12	1 768,94	1 768,94	
41	Reziva drevený hranol 120x100 mm	021 Stavby	m3	3,139	145,75	457,51	549,01	549,01	
42	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	2,13	95,462	203,33	244,00	244,00	
43	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,76	34,5	336,72	404,06	404,06	
44	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	298,224	7,931	2 365,21	2 838,25	2 838,25	
SPOLU výdavky							92 882,76	111 459,31	111 459,31

Výmena otvorových konštrukcií

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 445 mm	021 Stavby	m	122	18,564	2 264,81	2 717,77	2 717,77
2	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	122	3,026	369,17	443,00	443,00
3	Zapucovanie ostiení	021 Stavby	m2	125,202	7,258	908,72	1 090,46	1 090,46
4	Plastové okno, rozmer 2280x2500 mm (vxš), izolačné trojsklo O1	021 Stavby	ks	1	11400	11 400,00	13 680,00	13 680,00
5	Plastové okno, rozmer 10640x2500 mm (vxš), izolačné trojsklo O2	021 Stavby	ks	1	5852	5 852,00	7 022,40	7 022,40
6	Plastové okno, rozmer 1200x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo O3	021 Stavby	ks	1	475,2	475,20	570,24	570,24
7	Plastové okno, rozmer 1050x850 mm (vxš), izolačné trojsklo O4	021 Stavby	ks	7	196,35	1 374,45	1 649,34	1 649,34
8	Plastové okno, rozmer 2400x850 mm (vxš), izolačné trojsklo O5	021 Stavby	ks	21	448,8	9 424,80	11 309,76	11 309,76
9	Plastové okno, rozmer 2400x2700 mm (vxš), izolačné trojsklo O7	021 Stavby	ks	1	1425,6	1 425,60	1 710,72	1 710,72
10	Plastové okno, rozmer 2400x3050 mm (vxš), izolačné trojsklo O8	021 Stavby	ks	1	1610,4	1 610,40	1 932,48	1 932,48
11	Plastové okno, rozmer 550x550 mm (vxš), izolačné trojsklo O10	021 Stavby	ks	8	75,625	605,00	726,00	726,00
12	Plastové okno, rozmer 2400x1250 mm (vxš), izolačné trojsklo O11	021 Stavby	ks	2	660	1 320,00	1 584,00	1 584,00
13	Plastové okno, rozmer 2400x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo O12	021 Stavby	ks	6	950,4	5 702,40	6 842,88	6 842,88
14	Plastové okno, rozmer 1200x1650 mm (vxš), izolačné trojsklo O13	021 Stavby	ks	1	435,6	435,60	522,72	522,72
15	Hliníkové dvere, rozmer 1700x2150 mm (vxš), izolačné trojsklo D6	021 Stavby	ks	1	1462	1 462,00	1 754,40	1 754,40
16	Hliníkové dvere, rozmer 700x2150 mm (vxš), s plnou výplňou D9	021 Stavby	ks	1	602	602,00	722,40	722,40
17	Hliníkové dvere, rozmer 1550x2150 mm (vxš), izolačné trojsklo D14	021 Stavby	ks	1	1333	1 333,00	1 599,60	1 599,60
18	Hliníkové dvere, rozmer 1500x2150 mm (vxš), izolačné trojsklo D15	021 Stavby	ks	1	1290	1 290,00	1 548,00	1 548,00

19	Hliníkové dvere, rozmer 2780x2550 mm (vxš), izolačné trojsklo D16	021 Stavby	ks	1	2835,6	2 835,60	3 402,72
20	Hliníkové dvere, rozmer 900x2550 mm (vxš), s plnou výplňou D17	021 Stavby	ks	1	918	918,00	1 101,60
21	Zasklenená stena + hliníkové dvere, rozmer 6000x2550 mm (vxš), izolačné trojsklo D18	021 Stavby	ks	1	5355	5 355,00	6 426,00
22	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	189,46	14,913	2 825,42	3 390,50
23	Interierová žalúzia hliníková STANDART biela18/25	021 Stavby	m2	189,46	17,259	3 269,89	3 923,87
24	Montáž sietečky proti hmyzu	021 Stavby	m2	189,46	2,958	560,42	672,50
25	Sietka proti hmyzu	021 Stavby	m2	189,4600	12,02	2 276,55	2 731,86
26	Osadenie vnútorného parapetu Werzalitová	021 Stavby	m	122,0000	18,59	2 267,98	2 721,58
27	Demontáž okien, dveri, mriežok a odvoz sutiny	021 Stavby	m2	214,8890	25,26	5 427,88	6 513,46
SPOLU výdavky							
Ostatné							
					73 591,89	88 310,27	88 310,27

p.č.	Nazov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby						
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	súbor	1	12690,83	12 690,83	15 229,00	15 229,00
3	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	súbor	1	0	0,00	0,00	0,00
4	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	36,864	95,86	3 533,78	4 240,54	4 240,54
5	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	36,864	13,121	483,69	580,43	580,43
6	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	021 Stavby	m3	16,237	58,56	950,84	1 141,01	1 141,01
7	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m3	12,178	135,25	1 647,07	1 976,48	1 976,48
8	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	46,392	21,258	986,20	1 183,44	1 183,44
9	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	46,392	8,259	383,15	459,78	459,78
10	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	021 Stavby	t	0,635	1825	1 158,88	1 390,66	1 390,66
11	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 200 mm, na MVC a maltu YTONG (200x249x499)	021 Stavby	m3	0,277	185,26	51,32	61,58	61,58
12	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	021 Stavby	m3	13,798	145,25	2 004,16	2 404,99	2 404,99
13	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 250 mm U profil, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	021 Stavby	m3	10,874	145,25	1 579,45	1 895,34	1 895,34
14	Murivo nosné (m3) z tvárnice PROFIL BLOK OT -20 50x20x24 cm, šírky 200 mm	021 Stavby	m3	2,986	145,25	433,72	520,46	520,46
15	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová silikónová škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	43,524	48,25	2 100,03	2 520,04	2 520,04
16	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	189,256	9,258	1 752,13	2 102,56	2 102,56
17	Penetrácia	021 Stavby	m2	189,256	15,92	3 012,96	3 615,55	3 615,55
18	zakrývanie okien a dveri fóliou	021 Stavby	m2	189,256	2,11	399,33	479,20	479,20
19	Potiahnutie diagonál nad a pod otvormi 200 x 400 mm	021 Stavby	m2	189,46	1,124	212,95	255,54	255,54
20	Penetrácia podkladu pod omietkou	021 Stavby	m2	18,24	15,92	290,38	348,46	348,46
21	Búranie muriva sklobetónu	021 Stavby	m2	189,256	2,1	397,44	476,93	476,93
22	Búranie kominov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	021 Stavby	m3	4,968	52,15	259,08	310,90	310,90
23	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,766	82,65	63,31	75,97	75,97
24	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m3	16,263	55,269	898,84	1 078,61	1 078,61
25	Vybúranie -odrezanie časti ríms š=0,2 m zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	021 Stavby	m2	48,168	7,247	349,07	418,88	418,88
26	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %	021 Stavby	m	44,88	48,25	2 165,46	2 598,55	2 598,55
27	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	m2	189,256	1,868	353,53	424,24	424,24
28	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	75,258	22,59	1 700,08	2 040,10	2 040,10
29	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	150,516	22,59	3 400,16	4 080,19	4 080,19
30	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	75,258	40,25	3 029,13	3 634,96	3 634,96
31	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3762,9	1,614	6 073,32	7 287,98	7 287,98
32	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	75,258	25,265	1 901,39	2 281,67	2 281,67
33	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	150,516	9,36	1 408,83	1 690,60	1 690,60
34	Prenájom kontajneru, dovoz a odvoz, poplatok za uskladnenie odpadov pred začatím rekonštrukčných prác odhad 7 m3	021 Stavby	t	75,258	42,55	3 202,23	3 842,68	3 842,68
35	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	021 Stavby	kus	20	226,872	4 537,44	5 444,93	5 444,93
36	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá	021 Stavby	t	285,569	35,26	10 069,16	12 082,99	12 082,99
37	Hydroizolácia Imberal RSB 55z so sieťovinou	021 Stavby	m2	103,2	7,607	785,04	942,05	942,05
38	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	54,18	31,259	1 693,61	2 032,33	2 032,33
39	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	021 Stavby	m2	59,598	8,617	513,56	616,27	616,27
40	Drevené madlo, stĺpikov, kotviace prvky	021 Stavby	m	7,8	18,259	142,42	170,90	170,90
					8,19	189,25	1 549,96	1 859,95

41	Demontáž madiel schodiskových											
42	Montáž dverí hliníkové a okien plastových	021 Stavby	m	7,8	5,29	41,26	49,51	149,5				
43	Zapucovanie osteni	021 Stavby	m									
44	Montáž a dodávka striešky S1, S2, S3	021 Stavby	m2	417,34	5,14	2 145,13	2 574,16	2 574,16				
45	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny	021 Stavby	m2	125,202	5,258	658,31	789,97	789,97				
46	Montáž mreží pevných skrutkovaním vzduchotechnika hliníková	021 Stavby	kpl	19,512	328,234	6 404,50	7 685,40	7 685,40				
47	Hliníková mreža 800X800 mm + sieťka proti hmyzu	021 Stavby	m2	1	82,35	82,35	98,82	98,82				
48	Hliníková mreža 1000X1000 mm + sieťka proti hmyzu	021 Stavby	m2	5	27,468	137,34	164,81	164,81				
49	Hliníková mreža 750x350 mm + sieťka proti hmyzu	021 Stavby	ks	3	115,25	345,75	414,90	414,90				
50	Montáž mreží z jacklových profilov žiarovopozinkované s 2-násobným poluretánovým náterom	021 Stavby	ks	1	179,25	179,25	215,10	215,10				
51	Mreže 1050x500 Mr4	021 Stavby	ks	20	42,259	845,18	1 014,22	1 014,22				
52	Mreže 2400x500 Mr5	021 Stavby	ks	7	246,94	1 728,58	2 074,30	2 074,30				
53	Montáž rebríkov do muriva	021 Stavby	ks	13	270,492	3 516,40	4 219,68	4 219,68				
54	Dodávka rebríka zo žiarovopozinkovanej ocele s povrchovou úpravou polyuretánovou na pozink Z1, Z2	021 Stavby	m	9,5	38,472	365,48	438,58	438,58				
55	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	m	9,5	158,234	1 503,22	1 803,86	1 803,86				
56	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ 300 x 300 mm	021 Stavby	%	263,339	1,1	289,67	347,60	347,60				
57	Protysmikova dlažba	021 Stavby	m2	80,85	20,125	1 627,11	1 952,53	1 952,53				
58	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	88,935	14,629	1 301,03	1 561,24	1 561,24				
59	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	927,72	1,259	1 168,00	1 401,60	1 401,60				
60	Inštalácia a dodávka stoličkový výťah Stannah model 260	021 Stavby	ks	1387,2	6,058	8 403,66	10 084,39	10 084,39				
61	Inštalácia a dodávka stoličkový výťah Stannah model 320	021 Stavby	ks	1	10350	10 350,00	12 420,00	12 420,00				
62	Mensie stavebné úpravy s materiálom	021 Stavby	ks	1	9150	9 150,00	10 980,00	10 980,00				
63	Búranie betónov a muriva nadzákladového	021 Stavby	kpl	1	1061,46	1 061,46	1 273,75	1 273,75				
64	Búranie muriva z tehál a omietky	021 Stavby	m3	1	77,56	77,56	93,07	93,07				
65	Vnútrostav. doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	m3	0,2	23,45	4,69	5,63	5,63				
66	Poplatok za skladovanie stavebnej sute	021 Stavby	kpl	0,5	156,44	78,22	93,86	93,86				
67	Odvoz sutiny a vybur hmôt na skládku do 10 km	021 Stavby	km	0,5	156,44	78,22	93,86	93,86				
68	Odvoz za každý ďalší km	021 Stavby	km	7	16,44	115,08	138,10	138,10				
69	Demontáž tep. izolácie potrubí a telies	021 Stavby	m	9,8	0,78	7,64	9,17	9,17				
70	Presun - demont. izolácie do 10 m	021 Stavby	m	10	2,89	28,90	34,68	34,68				
71	Poplatok za skladovanie - kat. "N"	021 Stavby	m	10	1,25	12,50	15,00	15,00				
72	Prestupy cez stavebné konštrukcie	021 Stavby	kpl	10	0,94	9,40	11,28	11,28				
73	Prestupy cez požiarne deliace konštrukcie	021 Stavby	kpl	1	936	936,00	1 123,20	1 123,20				
74	Buracie práce	021 Stavby	kpl	1	156,25	156,25	187,50	187,50				
75	Nepredvídané práce	021 Stavby	kpl	0,5	156,25	78,13	93,76	93,76				
76	Betón základových konštrukcií	021 Stavby	HZS	24	18,72	449,28	539,14	539,14				
77	Vysprávky vnútorných stien strojovňa	021 Stavby	m3	3	171,6	514,80	617,76	617,76				
78	Vysprávky podlahy pred položením dlažby	021 Stavby	m2	45	17,16	772,20	926,64	926,64				
79	Penetrácia	021 Stavby	m2	26	7,8	202,80	243,36	243,36				
80	Vyrovňavací betón podlaha do 5 cm	021 Stavby	m2	45	6,55	294,75	353,70	353,70				
81	Protišmyková dlažba kotoľňa	021 Stavby	m3	1	168,59	168,59	202,31	202,31				
82	Malby stien dvojnásobné	021 Stavby	m2	26	28,99	753,74	904,49	904,49				
83	Montáž sokla ku dlažbe	021 Stavby	m	90	3	270,00	324,00	324,00				
84	Výkopové práce na betónový základ tepelných čerpadiel	021 Stavby	m	22	9,56	210,32	252,38	252,38				
85	Šírkové lôžko okolo základov tepelných čerpadiel	021 Stavby	m3	3	350	1 050,00	1 260,00	1 260,00				
86	Hydroizolácie interier - exteriér	021 Stavby	kpl	3	250	750,00	900,00	900,00				
87	Montáž dlažby	021 Stavby	kpl	1	250	250,00	300,00	300,00				
88	Nepredvídané práce	021 Stavby	hod	130	10	1 300,00	1 560,00	1 560,00				
89	Izolácia potrubia EPDM, hrúbka izolácie 13mm, 28/13	021 Stavby	m	24	10	240,00	288,00	288,00				
90	Izolácia potrubia EPDM, hrúbka izolácie 13mm, 20/13	021 Stavby	m	5	0,47	2,35	2,82	2,82				
91	Izolácia potrubia EPDM, hrúbka izolácie 19mm, 38/19	021 Stavby	m	15	0,62	9,30	11,16	11,16				
92	Izolácia potrubia EPDM, hrúbka izolácie 19mm, 48/19	021 Stavby	m	5	0,78	3,90	4,68	4,68				
93	Izolácia potrubia EPDM, hrúbka izolácie 25mm, 57/25	021 Stavby	m	5	5,93	29,65	35,58	35,58				
94	Izolácia potrubia EPDM, hrúbka izolácie 25mm, 76/25	021 Stavby	m	3	7,05	21,15	25,38	25,38				
95	Izolácia potrubia EPDM, hrúbka izolácie 25mm, 76/25	021 Stavby	m	15	8	120,00	144,00	144,00				
96	Lepiaca páska K Flex, 3mmx50mmx15m	021 Stavby	ks	80	8,5	680,00	816,00	816,00				
97	Lepidlo K Flex - 2,6l	021 Stavby	ks	5	31,2	156,00	187,20	187,20				
98	Montáž tep. izolácie	021 Stavby	ks	1	70	70,00	84,00	84,00				
99	Presun hmôt	021 Stavby	kpl	1	1550	1 550,00	1 860,00	1 860,00				
100	TEPELNÉ ČERPADLO vzduch voda výkon 50kW, COP 3,6 pri A2/W35, chladiivo R417A	021 Stavby	%	3	980	29,40	35,28	35,28				
101	Rozvážač strojovne (dodávateľ výrobca tepelného čerpadla), obsahuje komplet riadenie, napájanie a istenie technológie vrátane iných technologických komponentov.	021 Stavby	ks	2	51760,2	103 520,40	124 224,48	124 224,48				
102	Sada pripojovacích potrubí A60	021 Stavby	ks	1	24000	24 000,00	28 800,00	28 800,00				
103	ODDELOVACÍ VYMMENNIK 30bar, 200°C, prim 65/35°C sek 10/60°C 225kW výkon	021 Stavby	ks	2	1010	2 020,00	2 424,00	2 424,00				
104	obehové čerpadlo 32-100	021 Stavby	ks	1	2999	2 999,00	3 598,80	3 598,80				
105	obeh. čerpadlo 50-80 F	021 Stavby	ks	2	1380	2 760,00	3 312,00	3 312,00				
106	Elektrické spojovacie vedenia 30 m	021 Stavby	ks	1	2664	2 664,00	3 196,80	3 196,80				
107	malý rozdeľovač s armatúrami, PV 3 bar, odvzduš. vent., manometer	021 Stavby	ks	2	377	754,00	904,80	904,80				
108	ZÁSOBNÍK VODY, OBJEM 950L, objem vody - vykurovaciej 906l, pitnej 30l, solar výmenníka14l	021 Stavby	ks	3	140,4	421,20	505,44	505,44				
109	hydraulický vyrovnávač 160/80, do 10m3/h	021 Stavby	ks	1	5105	5 105,00	6 126,00	6 126,00				
110	teplná izolácia 160/80	021 Stavby	ks	1	825	825,00	990,00	990,00				
111	pomocný stykač	021 Stavby	ks	1	520	520,00	624,00	624,00				
112	membr. exp. nádoba 50l (farba biela)	021 Stavby	ks	1	194,15	194,15	232,98	232,98				
113	uzatvárací ventil R3/4	021 Stavby	ks	3	101,44	304,32	365,18	365,18				
114	membr. exp. nádoba 200l farba strieborná	021 Stavby	ks	3	38,44	115,32	138,38	138,38				
115	uzatvárací ventil 1" -1" PN10	021 Stavby	ks	1	379,16	379,16	454,99	454,99				
116	odlučovač kalu DN65 s prírubou	021 Stavby	ks	1	67,11	67,11	80,53	80,53				
117	RMS so zmieš. M32 DN50 50-120 F	021 Stavby	ks	1	852,26	852,26	1 022,71	1 022,71				
118	rozširovacia sada zmiešavača 10K	021 Stavby	ks	1	5020	5 020,00	6 024,00	6 024,00				
119	montážna sada pre doplnkovú sadu 2011	021 Stavby	ks	1	158,26	158,26	189,91	189,91				
					1222,56	1 222,56	1 467,07	1 467,07				

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

120	elektrická vykurovacia vložka EHF 6 kW	021 Stavby	ks	1	508,6	508,60	610,32	610,32
121	Prístorový termostat tepelného čerpadla	021 Stavby	ks	1	280,6	280,60	336,72	336,72
122	teplosnosné médium Tyfocor-LS 25L	021 Stavby	ks	10	170,44	1 704,40	2 045,28	2 045,28
123	príložný snímač teploty NTC č 2 I-5800, NTC 10 kOhm	021 Stavby	ks	1	84,99	84,99	101,99	101,99
124	ponorný snímač teploty I=5800	021 Stavby	ks	1	87,15	87,15	104,58	104,58
125	komunikačný modul LON pre reguláciu tepelných čerpadiel	021 Stavby	ks	1	216,44	216,44	259,73	259,73
126	komunikačný modul LON	021 Stavby	ks	1	214,11	214,11	256,93	256,93
127	komunikačné vedenie LON	021 Stavby	ks	1	45,33	45,33	54,40	54,40
128	koncový odpor (2ks)	021 Stavby	ks	1	9,4	9,40	11,28	11,28
129	Uvedenie do prevádzky bez rozširovacích sád	021 Stavby	ks	2	499,2	998,40	1 198,08	1 198,08
130	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady pre 1 vykurovacia Okruh	021 Stavby	ks	1	46,55	46,55	55,86	55,86
131	obhliadka pred uvedením do prevádzky	021 Stavby	ks	1	77,77	77,77	93,32	93,32
132	Presun tepelných čerpadiel (hmotnosť do 300kg)	021 Stavby	ks	2	468	936,00	1 123,20	1 123,20
133	Chemická úprava vody s meraním spotreby vody a automatickou regeneráciou	021 Stavby	ks	1	1404,44	1 404,44	1 685,33	1 685,33
134	Soľ pre CHUV	021 Stavby	ks	2	39	78,00	93,60	93,60
135	Prírubový separátor kalov DN65	021 Stavby	ks	1	2550,6	2 550,60	3 060,72	3 060,72
136	Automatické doplnňovacie zariadenie na dopúšťanie vody do systému s elektronickým riadením a havarijnou funkciou	021 Stavby	ks	1	2000	2 000,00	2 400,00	2 400,00
137	Ultrazvukový prírubový merač tepla DN50 s protiprírubbami	021 Stavby	ks	1	2400	2 400,00	2 880,00	2 880,00
138	Cirkulačné čerpadlo 5-60, prevedenie na pitnú vodu	021 Stavby	ks	1	450	450,00	540,00	540,00
139	Montáž zariadenia kotolne	021 Stavby	hod	750	25	18 750,00	22 500,00	22 500,00
140	Presun hmôt	021 Stavby	%	3	137377,76	4 121,33	4 945,60	4 945,60
141	Dopojenie ohrievačov vody	021 Stavby	ks	1	78	78,00	93,60	93,60
142	Ocel -bezošvé závit. Potrubie - DN 40 pozink	021 Stavby	m	20	11	220,00	264,00	264,00
143	Tvarovky rôzne	021 Stavby	kpl	1	79	79,00	94,80	94,80
144	Vypúšťací ventil DN 15	021 Stavby	ks	5	2,1	10,50	12,60	12,60
145	Poisťny ventil 1", 10bar	021 Stavby	ks	1	33,26	33,26	39,91	39,91
146	Spätná klapka DN40	021 Stavby	ks	1	26	26,00	31,20	31,20
147	Manometer 0-10 bar, smyčka, trojcestný ventil	021 Stavby	ks	1	60,11	60,11	72,13	72,13
148	Vodomer 3/4"	021 Stavby	ks	1	81,44	81,44	97,73	97,73
149	Vodomer 5/4"	021 Stavby	ks	1	156	156,00	187,20	187,20
150	Redukčný ventil na prívod studenej vody, DN40, s manometrom	021 Stavby	ks	1	499,55	499,55	599,46	599,46
151	Montáž zdravotníckej	021 Stavby	hod	10	15,6	156,00	187,20	187,20
152	Presun hmôt	021 Stavby	%	3	637,65	19,13	22,96	22,96
153	Ocelové trubky závitové bezšvové, STN 420250 mat. 113530, DN20	021 Stavby	m	10	2,6	26,00	31,20	31,20
154	Ocelové trubky závitové bezšvové, STN 420250 mat. 113530, DN25	021 Stavby	m	10	3,3	33,00	39,60	39,60
155	Ocelové trubky závitové bezšvové, STN 420250 mat. 113530, DN32	021 Stavby	m	10	5,5	55,00	66,00	66,00
156	Ocelové trubky závitové bezšvové, STN 420250 mat. 113530, DN40	021 Stavby	m	10	6,5	65,00	78,00	78,00
157	Ocelové trubky hladké bezšvové, STN 420250 mat. 113530, DN50	021 Stavby	m	60	8,4	504,00	604,80	604,80
158	Predizované potrubie 63, DN50	021 Stavby	m	40	129,5	5 180,00	6 216,00	6 216,00
159	Prechod 63 s vonkajším závitom R2"	021 Stavby	ks	8	67,95	543,60	652,32	652,32
160	Násuvná objímka 63	021 Stavby	ks	8	15,9	127,20	152,64	152,64
161	Varné koleno DN50	021 Stavby	ks	12	6	72,00	86,40	86,40
162	Varné koleno DN20	021 Stavby	ks	6	1,1	6,60	7,92	7,92
163	Varné koleno DN25	021 Stavby	ks	6	1,1	6,60	7,92	7,92
164	Varné koleno DN32	021 Stavby	ks	6	0,8	4,80	5,76	5,76
165	Úprava prípojok z rúr závitových do DN15	021 Stavby	kpl	1	1,4	84,00	100,80	100,80
166	Spotrebný nešpecifikovaný materiál	021 Stavby	kpl	1	300	300,00	360,00	360,00
167	Závesy, objímky a pomocný materiál	021 Stavby	kpl	1	1250	1 250,00	1 500,00	1 500,00
168	Plyn kyslík	021 Stavby	kpl	1	2028	2 028,00	2 433,60	2 433,60
169	Montáž potrubia rozvodu potrubia	021 Stavby	%	1	1872	1 872,00	2 246,40	2 246,40
170	Presun hmôt	021 Stavby	%	3	8161,218	244,84	293,80	293,80
171	Vypúšťací ventil DN15	021 Stavby	ks	10	6,07	60,70	72,84	72,84
172	Guľový uzatvárací kohút, DN15	021 Stavby	ks	6	11,2	67,20	80,64	80,64
173	Guľový uzatvárací kohút, DN25	021 Stavby	ks	4	21	84,00	100,80	100,80
174	Guľový uzatvárací kohút, DN40	021 Stavby	ks	2	54,55	109,10	130,92	130,92
175	Guľový uzatvárací kohút, DN50	021 Stavby	ks	12	71,55	858,60	1 030,32	1 030,32
176	Guľový uzatvárací kohút, DN65	021 Stavby	ks	5	133	665,00	798,00	798,00
177	Ventil Autom.odvzd. DN 15	021 Stavby	ks	5	21,05	105,25	126,30	126,30
178	Thermomanometer s jímkou	021 Stavby	ks	10	13,26	132,60	159,12	159,12
179	Prírubový spoj do DN 65	021 Stavby	ks	10	21,11	211,10	253,32	253,32
180	Návarok pre čídlu MaR	021 Stavby	ks	16	9,11	145,76	174,91	174,91
181	Spätný ventil, DN15	021 Stavby	ks	4	7,44	29,76	35,71	35,71
182	Spätný ventil, DN40	021 Stavby	ks	1	22,11	22,11	26,53	26,53
183	Filter DN15	021 Stavby	ks	4	10,1	40,40	48,48	48,48
184	Filter DN50	021 Stavby	ks	2	120	240,00	288,00	288,00
185	Filter DN65	021 Stavby	ks	1	130,22	130,22	156,26	156,26
186	Prírubové spoje skrutky a tesnenia	021 Stavby	pol	1	312	312,00	374,40	374,40
187	Nepredvídané armatúry a fittingy	021 Stavby	pol	1	312	312,00	374,40	374,40
188	Montáž armatúr	021 Stavby	kpl	1	1400	1 400,00	1 680,00	1 680,00
189	Presun hmôt	021 Stavby	%	3	2726,1	81,78	98,14	98,14
190	Náter syntetický základný	021 Stavby	m	60	1,4	84,00	100,80	100,80
191	Náter syntetický vonkajší	021 Stavby	m	60	7,1	426,00	511,20	511,20
192	Presun hmôt	021 Stavby	%	1	715	7,15	8,58	8,58
193	Zapojenie rozvádzača strojného vybavenia	021 Stavby	kpl	1	3100	3 100,00	3 720,00	3 720,00
194	Zapojenie technológie s strojného príslušenstva do rozvádzača	021 Stavby	kpl	1	1550	1 550,00	1 860,00	1 860,00
195	Zapojenie tepelných čerpadiel v exteriéri	021 Stavby	kpl	2	350	700,00	840,00	840,00
196	Náklady za obstaranie mat.	021 Stavby	kmp	0,05	6600	330,00	396,00	396,00
197	Napojenie nového rozvádzača do pôvodného, položka zahŕňa prácu a montáž materiál (vrátane prípoj kábla)	021 Stavby	kpl	1	1200	1 200,00	1 440,00	1 440,00
198	Žiab drôtený 100x50 so spoj sadou	021 Stavby	m	20	7	140,00	168,00	168,00
199	Žiab drôtený 50x50 so spoj sadou	021 Stavby	m	30	4	120,00	144,00	144,00
200	Nástenný výložník AW 100	021 Stavby	ks	25	4	100,00	120,00	120,00

289	A- Žiarovkové svietidlo SUN 30, 1x60W, IP20	021 Stavby	ks	33	24,95	823,35	988,02
290	B- Žiarovkové svietidlo SUN 30, 2x60W, IP20	021 Stavby	ks	14	28,45	398,30	477,96
291	C- Žiarovkové svietidlo PETRA, 1x60W, IP20 bez senzora pohybu	021 Stavby	ks	65	26,258	1 706,77	2 048,12
292	D- Žiarovkové svietidlo PETRA, 1x60W, IP44 bez senzora pohybu	021 Stavby	ks	9	29,258	263,32	315,96
293	E- Žiarovkové svietidlo PETRA, 1x60W, IP44 so senzorom pohybu	021 Stavby	ks	6	44,256	265,54	318,65
294	F- Žiarovkové svietidlo s ochr. sklom 1x60W, IP20 (Guľa)	021 Stavby	ks	4	17,4	69,60	83,52
295	N- Žiarivkové svietidlo núdzové, LUCIA 1x8W, IP42, 1SE	021 Stavby	ks	22	30,125	662,75	795,30
296	LED žiarovka 12W, 230VAC, E27	021 Stavby	ks	65	9,985	649,03	778,84
297	LED žiarovka 10W, 230VAC, E27	021 Stavby	ks	165	9,25	1 526,25	1 831,50
298	LED žiarovka 7W, 230VAC, E27	021 Stavby	ks	85	8,952	760,92	913,10
299	LED žiarovka 4W, 230VAC, E27	021 Stavby	ks	18	6,525	117,45	140,94
300	LED žiarovka 4W, 230VAC, E14	021 Stavby	ks	10	6,525	65,25	78,30
301	LED trubica T8/18W, 230VAC, 120cm	021 Stavby	ks	8	17,4	139,20	167,04
302	LED trubica T8/9W, 230VAC, 60cm	021 Stavby	ks	4	13,05	52,20	62,64
303	Spínač 1-pólový č.1, 230V/10A, IP20	021 Stavby	ks	34	8,7	295,80	354,96
304	Spínač sériový č.5, 230V/10A, IP20	021 Stavby	ks	9	9,15	82,35	98,82
305	Spínač sériový-striedavý č.5A, 230V/10A, IP20	021 Stavby	ks	1	9,875	9,88	11,86
306	Spínač striedavý č.6, 230V/10A, IP20	021 Stavby	ks	32	9,425	301,60	361,92
307	Spínač križový č.7, 230V/10A, IP20	021 Stavby	ks	11	10,95	120,45	144,54
308	Sporáková prípojka 400V, 16A, IP20	021 Stavby	ks	3	20,215	60,65	72,78
309	Zásuvka 1-fázová 250V/16A, IP20	021 Stavby	ks	2	6,96	13,92	16,70
310	Zásuvka 1-fázová 250V/16A, IP20, dvojité	021 Stavby	ks	70	8,12	568,40	682,08
311	Zásuvka dátová 1xRJ45, cat.6, IP20 do žľabu DLP Legrand	021 Stavby	ks	22	10,875	239,25	287,10
312	Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	286	0,725	207,35	249,82
313	Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	884	0,725	640,90	769,08
314	Kábel 1-CYKY-J 5x35	021 Stavby	m	39	23,125	901,88	1 082,26
315	Kábel dátový FTP 4P, cat. 6A	021 Stavby	m	195	1,015	197,93	237,52
316	Krabica KU68 pristrojová, hlboká	021 Stavby	ks	208	0,363	75,50	90,60
317	Krabica KU68 odbočná, hlboká s viečkom	021 Stavby	ks	13	0,508	6,60	7,92
318	Žľab plastový DLP 150/65, Legrand vč. príslušenstva	021 Stavby	bm	65	16,8570615	1 095,71	1 314,85
319	Svorka samosvorná WAGO 3-otvorová do 2,5	021 Stavby	ks	520	0,29	150,80	180,96
320	Svorka samosvorná WAGO 5-otvorová do 2,5	021 Stavby	ks	390	0,363	141,57	169,88
321	3-pólový istič LPN 25B-3, 25A	021 Stavby	ks	1	28,275	28,28	33,94
322	Vodič CY 4 žltozelený	021 Stavby	m	39	1,595	62,21	74,65
323	Vodič CY 6 žltozelený	021 Stavby	m	39	2,03	79,17	95,00
324	Vodič CY 16 žltozelený	021 Stavby	m	104	2,61	271,44	325,73
325	Vodič CY 25 žltozelený	021 Stavby	m	78	5,655	441,09	529,30
326	Ekvipotenciálová zbernica OBO A10/BP do kúpeľne	021 Stavby	ks	3	9,425	28,28	33,93
327	Oceľová konštrukcia všeobecná	021 Stavby	kg	50	6,525	326,25	391,50
328	Montážna trojnožka TSH 4524, L=0,5m	021 Stavby	ks	1	247,95	247,95	297,53
329	Počítadlo zásahov AT-034G	021 Stavby	m	1	289,275	289,28	347,13
330	Vodič AlMgSi D8mm	021 Stavby	m	50	2,103	105,15	126,17
331	Vodič FeZn D10mm	021 Stavby	m	30	1,74	52,20	62,64
332	Zemnica tyč ZT02, D28/2000mm	021 Stavby	ks	6	26,825	160,95	193,13
333	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	22	1,595	35,09	42,10
334	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	2	2,103	4,21	5,05
335	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	2	0,87	1,74	2,08
336	Podpera PV21betón/plast	021 Stavby	ks	30	2,538	76,14	91,36
337	Podpera PV17	021 Stavby	ks	30	1,74	52,20	62,64
338	Krabica KOPOS KUZ-VO KB s viečkom	021 Stavby	ks	2	13,775	27,55	33,05
339	Rúrka tuhá netrieštivá D29	021 Stavby	m	15	2,32	34,80	41,76
340	Klip pre rúrku tpy29 s hmoždinkou	021 Stavby	m	30	1,16	34,80	41,76
341	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1	16250	16 250,00	19 500,00
342	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		1,0000	8 333,33	8 333,33	10 000,00
343	SPOLU výdavky					8 333,33	10 000,00
	SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkovo oprávnené p.náme výdavky projektu)					441 926,50	530 311,80
	Podporné aktivity projektu					792 721,43	951 265,36
							951 265,36

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	oprávnený výdavok
1	projektový manažér - externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	800,0000	12,10		9 680,00
	SPOLU Podporné aktivity (celkovo oprávnené nepnáme výdavky projektu)					9 680,00	9 680,00

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.** (pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</p> <p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačným úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodržal povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %</p>

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

<p>2</p> <p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidýny postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo verejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obidýny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
<p>3</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorrektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p>

<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>		<p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehot (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p> <p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípade od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	
<p>4</p>		

² Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10% táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
5	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25% táto sadzba môže byť znížená na 10% alebo 5% podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýchto postupov opodstatnené.	100% táto sadzba môže byť znížená na 25%, 10% alebo 5% podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25% táto sadzba môže byť znížená na 10% alebo 5% ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú	25%

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie 5 %.

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhuviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

		Vyhodnocovanie účasť	
	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu.		
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/zájemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/zájemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/zájemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/zájemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/zájemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadani zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifické materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. ⁸ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplnujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹)	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracuszko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁹ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<p>bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania,</p> <p>- a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i),¹⁰</p>	<p>neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.</p>	<p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek</p>
<p>26</p> <p>Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukciu – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu¹¹)</p>	<p>Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukciu</p>	<p>10%. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatčnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**
(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ^{p2} neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikáčnemu úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nespĺnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejně obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka</p>

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržiaval postupy zverejňovania.</p>	<p>s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk</p>
<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídnený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídnený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídnený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>
<p>2</p>		

		10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž
<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>3</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹³</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehot (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.</p>
<p>4</p> <p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadosti o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípade od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v</p>

¹³ Lehoty sú stanovené pre úžšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaží a rokovacie konanie so zverejnením.

<p>9</p> <p>Neurčenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidiel uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.</p>	<p>25 %</p> <p>táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.</p>
<p>10</p> <p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
<p>11</p> <p>Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky</p>	<p>Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia</p>
<p>12</p> <p>Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné</p>	<p>Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>

13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

17	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.</p>	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiá na uplatnenie kritérií.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritéria alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
18	<p>Nedodržavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky</p>	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
19	<p>Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>

20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zúčastnenými počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadava uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %

Realizácia zákazky

- ¹⁶ Limítovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:
5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní zúčastnení ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
 6. zmeny umožňujú zadanie zákazky zúčastnenému inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
 7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
 8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.
- ¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov
- ¹⁸ Úradný orgán – *Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)*

24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikačné materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. ²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatčných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná	Hodnota zníženia rozsahu plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.
⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

	zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.	
26	<p>Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO⁸</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p> <p>Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.</p>	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1800- ⑦

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1800- ⑦